

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN

DEPENDENCIA QUE PROYECTA	RECTORIA
FECHA	FECHA: Marzo 03 de 2021
MODALIDAD DE SELECCION	Menor a 20 SMLV. Según Manual de Contratación
LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO	MUNICIPIO BUCARAMANGA

1. MARCO LEGAL

Según Artículo 5o. Numeral 6o. Del Decreto 4791 de 2008, Reglamentario de la Ley 715 de 2001, Numeral 6o. Artículo 2.3.1.6.3.5. de Decreto 1075 de 2015 y lo Reglamentado en Manual de Contratación aprobado por Consejo Directivo para la vigencia.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE DESEA SATISFACER

La institución educativa cuenta con una serie de televisores planos nuevos SONY. Se requiere instalar unos accesorios complementarios para que estos dispositivos electrónicos funcionen adecuadamente como una herramienta tecnológica que facilitará el aprendizaje a los estudiantes

La prestación del servicio se encuentra amparada en el Plan de Adquisiciones de la entidad, y son muy necesarios para su normal funcionamiento. La necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación de estos servicios, es la atención oportuna y adecuada en desarrollo de las actividades académicas y de enseñanza para los estudiantes de la institución y sedes anexas

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

MANTENIMIENTO DESCRITO A CONTINUACIÓN: Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 111 primer piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 110 primer piso lado de los baños: Instalación caja

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
2	Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt	1
3	Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt	1
4	Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt	1
5	Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt	1
6	Salón 111 primer piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
7	Salón 110 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
8	Salón 109 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1

**INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN**

9	Salón 108 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 5 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
10	Salón 107 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI - USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
11	Salón 106 primer piso lado de biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI - USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
12	Salón 113 primer piso frente a biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - Toma eléctrica, cable de corriente de 2 mts, canaletas, cable HDMI 20 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
13	Salón 105 primer piso lado de biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 8 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
14	Salón 104 primer piso pasillo atrás Rectoría - lado del lavamanos Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
15	Salón 103 primer piso pasillo atrás Rectoría - lado del lavamanos, lado del baño Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 5 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
16	Salón 102 primer piso pasillo atrás Rectoría - lado del lavamanos, frente pagaduría Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
17	Salón 101 primer piso pasillo atrás Rectoría - lado del lavamanos, frente Rectoría Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
18	Salón 117 Prescolar prof. Danirys Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt.	1
19	Salón 116 Prescolar prof. Esperanza Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
20	Salón 115 Prescolar lado Auditorio Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI, Toma eléctrica, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt cable HDMI 1.5 mt	1
21	Auditorio Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 10 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt	1
22	Sala Informática Primaria salón 114 Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
23	Sala Informática Bilinguismo Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
24	Sala Informática Tovar Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 20 mts, cable HDMI 1.5 mt	1
25	Baterías para control remoto de TV	24

5.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Análisis de Mercado y elaboración del presupuesto:

El análisis de Mercado se realizó a través las propuestas que se recibieron de los Pre-cotizantes:

PRE-COTIZANTE 1	PABLO MARTINEZ GOMEZ	PRE-COTIZANTE 3	
-----------------	----------------------	-----------------	--

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN

PRE-COTIZANTE 2		OLGA LUCIA TAPIAS						
Lo anterior como respuesta a la solicitud hecha por la Institución Educativa, señalando expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización genera compromiso u obligación por parte de la Institución Educativa, pues no corresponden a un procedimiento de selección. Igualmente se analizaron los montos recibidos por solicitud de cotización, ajustando las cantidades y elementos solicitados, de acuerdo con el presupuesto dispuesto por la Institución Educativa, que de conformidad con los valores unitarios ofertados quedan así:								
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	PRE-COTIZANTE 1		PRE-COTIZANTE 2		PRECOTIZANTE3	
			PABLO MARTINEZ GOMEZ		OLGA LUCIA TAPIAS		0	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo Instalación caja metálica de 25*25*12,	1	262.000	262.000	275.000	275.000		
	Salón 111 primer piso lado de la cancha de tierra Instalación caja metálica de 25*25*12	1	292.000	292.000	305.000	305.000		
	Salón 110 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI – USB, extensión	1	262.000	262.000	275.000	275.000		
	Salón 109 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 108 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 107 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI – USB, extensión	1	262.000	262.000	275.000	275.000		
	Salón 106 primer piso lado de biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI – USB, extensión	1	262.000	262.000	275.000	275.000		
	Salón 113 primer piso frente a biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – Toma eléctrica	1	302.000	302.000	315.000	315.000		
	Salón 105 primer piso lado de biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 104 primer piso pasillo atrás Rectoría – lado del lavamanos Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 103 primer piso pasillo atrás Rectoría – lado del lavamanos, lado del baño Instalación caja metálica de 25*25*12	1	282.000	282.000	295.000	295.000		
	Salón 102 primer piso pasillo atrás Rectoría – lado del lavamanos, frente pagaduría Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 101 primer piso pasillo atrás Rectoría – lado del lavamanos, frente Rectoría Instalación caja metálica de 25*25*12	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Salón 117 Prescolar prof. Danirys Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI, canaletas, cable	1	292.000	292.000	305.000	305.000		
	Salón 116 Prescolar prof. Esperanza Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI, canaletas, cable	1	292.000	292.000	305.000	305.000		
	Salón 115 Prescolar lado Auditorio Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI, Toma eléctrica,	1	292.000	292.000	305.000	305.000		
	Auditorio Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma	1	272.000	272.000	285.000	285.000		
	Sala Informática Primaria salón 114 Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable	1	292.000	292.000	305.000	305.000		
	Sala Informática Bilingüismo Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable	1	292.000	292.000	305.000	305.000		

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN

Sala informatica Tovar						
Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable	1	302.000	302.000	315.000	315.000	
Bateras para control remoto de TV	24	3.500	84.000	4.000	96.000	
SUB TOTAL			6.762.000		7.086.000	0
IVA						
TOTAL			6.762.000		7.086.000	0

La Institución Educativa determinó la necesidad real de los bienes y servicios con fundamento en el análisis antes realizado, para suplir necesidades. La Institución Educativa cuenta con un presupuesto de:

VALOR CONTRATO:	\$6.762.000,00
	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.....
Proyectamos adquirir mínimamente, según el estudio de mercado, las cantidades allí mencionadas	

La Institución educativa sólo pagará los precios del contrato y por tanto, no reconocerá suma alguna por concepto de impuestos u otros gravámenes.

En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza

La Institución efectuará a las cuentas del contratista las retenciones que en materia de impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberán ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de la Institución.

DESCUENTOS A PRACTICAR:

Los Descuentos a practicar son los siguiente según el caso:

Estampillas Departamentales - PRO-UIS 2%

Estampillas Departamentales - PRO-HOSPITALES 2%

ORDENANZA 012 DE 2005 (Gobernación de Santander) 10% (sobre estampillas departamentales)

Los descuentos Municipales a que hay lugar

RETENCION EN LA FUENTE A QUE HAYA LUGAR

Retención en Compras declarantes el 2.5%

Retención en Compras no declarantes 3.5%

Retención por Servicios No declarantes 6%

Retención por Servicios Declarantes 4%

RETENCION DE IVA 15%

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	
El plazo del contrato es de :	16 días
7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
Numero de certificado de Disponibilidad Presupuestal	012
Fecha de Disponibilidad Presupuestal (AÑO-MES-DIA)	2021 03 03
CODIGO DEL PRESUPUESTO	032107
RUBRO DEL PRESUPUESTO	MANTENIMIENTO
VALOR EN NUMERO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6.762.000
VALOR EN LETRAS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.....
8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN	
El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones	

**INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN**

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

9. FORMA DE PAGO

La Institución educativa pagara el valor del contrato del objeto contractual. Así: el 100% del valor del contrato a la terminación del contrato previa entrega a entera satisfacción por parte del Supervisor previa la presentación de la correspondiente factura y/o orden de pago, previo recibo a entera satisfacción de la Institución, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva de pago.

10. SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ESPERANZA CUY RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA DEL SUPERVISOR	28.148.001
NOMBRE DEL CARGO QUE TIENE EL SUPERVISOR	cargor de supervisor

11. RIESGOS DE LA CONTRATACION Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio economico del contrato en us ejecución de acuerdo a las características del mismo son los siguientes:

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se va a celebrar

11.1. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

Definiciones:

Para los efectos de los diferentes procesos de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de Institución Educativa

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Institución Educativa, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

EN EL CONTRATO SE ESTABLECERAN LOS SIGUIENTES RIESGOS COMO PREVISIBLES:

Riesgos Previsibles

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

- A) Variación de precios
- C) Financiero
- D) Cambios normativos o de legislación tributaria
- E) Hurto y vandalismo
- F) Falta de coordinación interinstitucional

Riesgos Imprevisibles

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

11.2. DISTRIBUCION DE RIESGOS:

**INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN**

RIESGO	TIPIFICACIÓN	ASIGNACIÓN		
		Contratista		Institución Educativa
Variación de precios	Son los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los tiquetes, y los demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	X		
Insuficiente suministro de materiales	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión los elementos necesarios para la ejecución del contrato.	X		
Calidad del Servicio	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los servicios, y los demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	X		
MATRIZ DE RIESGO		ANEXO 001 A ESTUDIOS PREVIOS		

12. GARANTIAS

En cuanto a garantías el Manual de Contratación establece: El ordenador de gasto si considera necesario de acuerdo con la Naturaleza y Riesgo de la contratación que va a realizar exigirá la póliza y determinará los amparos que debe constituir. Ya que las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los inter administrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía (28 S.M.L.V.). El artículo 2.2.1.2.1.4.5.

Según Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía de Colombia Compra Eficiente Numeral 4°. Literal C. Establece: Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir garantías en los procesos de selección de mínima cuantía debe ser una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes

El Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 establece la: "No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlos o no debe estar en los estudios y documentos previos."

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación y su cuantía este contrato estará exento de garantías. Los contratos de suscritos en cuantía inferiores a 20 (Veinte) Salarios Mínimos Legales Vigentes, podrán estar exentos de la exigencia de Garantía única, siempre y cuando en la forma de pago del contrato se establezca previo informe de recibo a satisfacción del bien o servicios por parte de la Entidad, expedido por el Supervisor del contrato. No se solicita póliza al contratista, pero el contratista debe expedir una certificación donde garantice la obligaciones que se deriven del objeto del contrato, por el tiempo que establezca la ejecución del contrato y cuatro meses mas.

De acuerdo como lo establece el Manual de Contratación de la Institución Educativa, El ordenador de gasto de la Institución Educativa tiene la responsabilidad de la exigencia de o no de la Garantía

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
FECHA: Marzo 03 de 2021
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONTRATACION MENOR A 20 SALARIOS MINIMOS
SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN

- a) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la Institución Educativa.
- b) Prestar el servicio, de conformidad con los parámetros, lugar y cantidades propuestas.
- c) Entregar todos los informes, según instrucciones del supervisor.
- d) Presentar la factura de cobro junto con los demás requisitos exigidos para el pago, al momento de la entrega de los elementos, previo visto bueno del supervisor del contrato.
- e) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación los cuales hacen parte integral del contrato.
- f) Vincular al personal y celebrar subcontratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que la Institución Educativa adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
- g) Sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.
- h) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la Institución Educativa por conducto del Supervisor.
- i) Las demás contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.
- j) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera la Institución Educativa, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- k) Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

Atentamente,


CECILIA SIERRA BECERRA
Ordenador de Gasto

**INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA
NIT: 804.011.722 - 3**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No 012**

EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos, aprobado mediante Acta por el Consejo Directivo de la institución, para la presente Vigencia fiscal existe disponibilidad presupuestal para atender el gasto según esta orden, con cargo al presupuesto de esta entidad.

CONSIDERANDO:

QUE EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ESTA CONTRATACION

DEPENDENCIA QUE AUTORIZA	RECTORIA		
CODIGO	032107	(Codigo del acta de Presupuesto)	
RUBRO	MANTENIMIENTO		
CONCEPTO	MANTENIMIENTO DESCRITO A CONTINUACION: Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI - USB, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 111 primer piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 110 primer piso lado de los baños: Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI - USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 109 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI - USB - Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas,		
VALOR \$:	6.762.000,00		
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.....		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	MUNICIPIO BUCARAMANGA	AÑO: 2021	MES: 03 DIA: 03

Imputación Presupuestal

CODIGO	CONCEPTO DE CUENTA	VALOR
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS	
035107	MANTENIMIENTO	6.762.000,00
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR	
033207	MANTENIMIENTO	6.762.000,00


CECILIA SIERRA BECERRA
Ordenador de Gasto


EDUARD ALEXANDER VERA MENDOZA
Elaborado

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA

NIT: 804.011.722 - 3

MUNICIPIO BUCARAMANGA

CONTRATO No 006

FECHA DEL CONTRATO	ANO 2021	MES 03	DIA 10
OBJETO DEL CONTRATO	<p>MANTENIMIENTO DESCRITO A CONTINUACION: Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 111 primer piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 110 primer piso lado de los baños: Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 109 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 108 primer piso lado de los baños Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 107 primer piso lado de los baños: Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 106 primer piso lado de biblioteca Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 113 primer piso frente a biblioteca: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – Toma eléctrica, cable de corriente de 2 mts, canaletas, cable HDMI 20 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 105 primer piso lado de biblioteca: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 103 primer piso pasillo atras Rectoría – lado del lavamanos, lado del baño Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 5 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 102 primer piso pasillo atras Rectoría – lado del lavamanos, frente pagaduría Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 101 primer piso pasillo atras Rectoría – lado del lavamanos, frente Rectoría: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 7 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 117 Prescolar prof. Danirys: Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 116 Prescolar prof. Esperanza: Instalación caja metálica de 25*25*12,, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 115 Prescolar lado Auditorio: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI, Toma eléctrica, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, cable HDMI 1.5 mt, / Auditorio: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 10 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Sala Informatica Primaria salón 114: Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Sala Informatica Bilinguismo: Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 15 mts, cable HDMI 1.5 mt, / Sala Informatica Tovar: Instalación caja metálica de 12*12*5, conexión para HDMI, canaletas, cable HDMI 20 mts, cable HDMI 1.5 mt, 24 pares de baterías para control remoto TV.</p>		
VALOR \$:	6.762.000,00		
PLAZO DEL CONTRATO	16 DIAS		
CONTRATISTA	PABLO MARTINEZ GOMEZ		Representante Legal de la Firma: 0,00
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	91,274.082 - 0	NIT: FIRMA CONTRATISTA	-
DIRECCION DE CONTRATISTA	CARRERA 33 N° 30A-113	TELEFONO DEL CONTRATISTA	3182383944
SUPERVISOR	ESPERANZA CUY RODRIGUEZ	C.C. No	28.148.001
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	CECILIA SIERRA BECERRA	NIT	28.253.293 - 0
FECHA DE INICIACION	MUNICIPIO BUCARAMANGA	ANO:	2021 MES: 03 DIA: 10
FECHA DE TERMINACION	MUNICIPIO BUCARAMANGA	ANO:	2021 MES: 03 DIA: 26
OFICINA GESTORA	RECTORIA		
OBJETO DEL CONTRATO	<p>MANTENIMIENTO DESCRITO A CONTINUACION: Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo</p>		
LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA HACE PARTE DEL CONTRATO			
CONDICIONES PARA CON EL CONTRATISTA:			
<p>CONDICIONES (PARA EL CONTRATISTA : 1.) Manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 ; 2.) Solo tiene derecho a los emolumentos expresamente convenidos sin que se genere relación laboral ni prestaciones sociales por motivo del presente Contrato sin formalidades plenas; 3.) No podrá ceder los derechos y obligaciones que adquiere por el presente contrato, salvo autorización previa y escrita de la Institución ; 4.) Autoriza a la Institución para que por conducto de su Pagaduría, efectúe las deducciones por concepto de los siguientes gravámenes ordenanzas para que sean transferidos al fondo u organismo correspondientes así: a.) Dos (2%) por ciento por cada mil o fracción, por concepto de Estampilla Pro-Desarrollo. b) Dos (2%) por ciento por cada mil o fracción, por concepto de estampilla Pro-Uls., y el respectivo descuento a Sistemas y computadores (10% sobre estampillas del Departamento) además se descuenta las Estampillas del Municipio a que haya lugar y descuento de retención en la fuente que haya lugar.</p> <p>y los demás gravámenes de Ley a que haya lugar. 5.) Deberá cumplir con las obligaciones y gozará de los derechos de que trata el artículo 5° de la Ley 80 de 1993; 6.) La liquidación del presente contrato procederá de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 . EL CONTRATISTA debe cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Cajas de Compensación que haya lugar.</p>			
VALOR DEL CONTRATO:			
\$6.762.000,00 SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.....			
VALOR ANTES DE IVA	6.762.000,00	VALOR IVA	0,00
		VALOR TOTAL \$6.762.000,00	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Institución Educativa cuenta con la Disponibilidad Presupuestal requerida, la cual se adjunta al presente contrato así:

No C.D.P. 012 FECHA 2021 03 03 RUBRO DE PRESUPUESTO: MANTENIMIENTO

GARANTIA:

La Institución Educativa solicita al contratista Certificar que la Garantía de las obligaciones que se derivan del objeto del presente contrato, se establezcan por el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses mas.


FORMA DE PAGO:


La Institución educativa pagara el valor del contrato del objeto contractual, Así: el 100% del valor del contrato a la terminación del contrato previa entrega a entera satisfacción por parte del Supervisor previa la presentación de la correspondiente factura y/o orden de pago, previo recibo a entera satisfacción de la Institución, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva de pago.

Inhabilidades.- EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla dentro de las inhabilidades previstas en la Constitución y la Ley



PLAZO DEL CONTRATO

El término para la ejecución del presente contrato, contados a partir de que se agoten los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 es: 16 DIAS





CECILIA SIERRA BECERRA
Ordenador de Gasto
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
C.C. 28.253.293



PABLO MARTINEZ GOMEZ
0
Contratista
NIT 91.274.082 - 0




SALA INFORMATICA PRIMARIA



SALONES







**INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA
MUNICIPIO BUCARAMANGA**

NIT: 804.011.722 - 3

FECHA: AÑO: 2021 MES: 03 DIA: 26

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 006

CONTRATO No	006		
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2021	MES 03	DIA 10
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DESCRITO A CONTINUACION: Salón 204 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas, cable HDMI 1.5 mt, / Salón 203 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 202 Segundo piso lado de la cancha de tierra: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 201 Segundo piso enfrente sala profesores: Instalación caja metálica de 25*25*12 conexión para HDMI – USB – Toma eléctrica, cable de corriente de 5 mts, extensión USB de 3 mts, canaletas cable HDMI 1.5 mt, / Salón 112 primer piso al lado del Salón nuevo Instalación caja metálica de 25*25*12, conexión para HDMI – USB, extensión USB de 3 mts,		
VALOR \$:	6.762.000,00		
PLAZO DEL CONTRATO	16 DIAS		
CONTRATISTA	PABLO MARTINEZ GOMEZ	Representante Legal de la Firma:	0
SUPERVISOR	ESPERANZA CUY RODRIGUEZ		
REPRESENTATE LEGAL	CECILIA SIERRA BECERRA		
FECHA DE INICIACION	MUNICIPIO BUCARAMANGA	AÑO: 2021	MES: 03 DIA: 10
FECHA DE TERMINACION	MUNICIPIO BUCARAMANGA	AÑO: 2021	MES: 03 DIA: 26
OFICINA GESTORA	RECTORIA		

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:


VALOR TOTAL EJECUTADO	6.762.000,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.....


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:



 CECILIA SIERRA BECERRA
 Ordenador de Gasto



 PABLO MARTINEZ GOMEZ
 Contratista



 ESPERANZA CUY RODRIGUEZ
 Supervisor del Contrato